Vertrag uber Ziviltechnikerleistungen

abgeschlossen zwischen

dem Auftraggeber (AG)
Firma
Name

Stralle
PLZ Ort

Telefon
E-Mail

und

dem Auftragnehmer(AN)

Architekten DI Bernd Brandner
STAALICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

Prinz-Eugen-Strafte 80/20
A-1040 Wien

+43 699 14050299

brandner@architec.at

Stand: DD.MM.JJJJ
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2.6

3.1

Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind die Ubertragung von Architektenleistungen und zusétzlichen
Leistungen siehe Punkt 3 und die Regelung gegenseitiger Rechte und Pflichten.

Die Planungsleistungen werden im Wesentlichen im Rahmen eines Werkvertrags erbracht, die
Leistungen der Ortlichen Bauaufsicht im  Wesentlichen im Rahmen eines
Bevollmachtigungsvertrags.

Bauvorhaben:

1.3.1 Adresse:

Vertragsgrundlagen
Es gelten folgende Vertragsgrundlagen in nachstehender Reihenfolge:
Dieser Vertrag samt Anlagen;
Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur ZT-Leistungen (AGB-ZT)

Die Planungsgrundlagen:

Architekturleistung gem. Leistungskatalog - Stand: 14. Dezember 2009
Standard Paket — http://architec.at/services/ (Leistungskatalog.pdf)

Die gesetzlichen (Bau)-Vorschriften, die einschlagigen technischen O-Normen in der zur Zeit
der Auftragserteilung gultigen Fassung, sowie die anerkannten Regeln der Technik.

Die Bestimmungen des ABGB.

Leistungen / Mehrleistungen
Der Auftragnehmer wird mit der Erbringung nachstehender Leistungen beauftragt:

3.1.1  Planungsphase - Architekturleistung:
Gem. Leistungskatalog - Stand: 14. Dezember 2009
Standard Paket — http://architec.at/services/ (Leistungskatalog.pdf)

- Vorentwurfsplanung

- Entwurfsplanung

- Einreichplanung

- Ausfihrungs- und Detailplanung (inkl. Technische Oberleitung)

- Kostenermittlungsgrundlagen, Ausschreibungen und Vergaben
(inkl. Geschétftliche Oberleitung)

- Kunstlerische Oberleitung
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3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

3.1.2 Ausflhrungsphase - Architekturleistung:
Gem. Leistungskatalog - Stand: 14. Dezember 2009
Standard Paket — http://architec.at/services/ (Leistungskatalog.pdf)

- Ortliche Bauaufsicht

3.1.3 Ubertragene sonstige Leistungen:
- Bestandsaufnahme
- Bauphysik
- Statik
- HKLS-E mit gesamter TGA

- BauKG (Planungs- und Baustellenkoordinator)

3.1.4 Leistungsumfang:

Leistungsumfang Einreichung: Gem. Leistungskatalog Punkt 2.4

Leistungsumfang Ausfiihrung: Gem. Leistungskatalog Punkt 2.4

Wenn der Auftraggeber den Auftragnehmer mit nicht von diesem Vertrag umfassten Leistungen
beauftragt, haben die Parteien vor Leistungserbringung eine Einigung tber die Honorierung zu
treffen.

Nach der Schlussabnahme zur Feststellung oder zur Durchsetzung von

Gewabhrleistungsanspriichen und zur Uberwachung von Gewahrleistungsarbeiten erbrachte
Leistungen sind gesondert zu verguten.

Vorleistungen bzw. Mitwirkungspflicht des Auftraggebers / Gegenseitige
Unterstiitzung

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer bei Vertragsabschluss folgende Unterlagen zur
Verfugung:

Der Auftraggeber beabsichtigt folgende Fachplanerinnen mit sonstigen (Planungs-)Leistungen
zu beauftragen:

Statik:

Heizung Klima Liftung Sanitar:

Elektro:

Bauphysik:

Geometer:

Planungs- und Baustellenkoordinator gem. BauKG:

Prifingenieur:

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer werden einander laufend Uber wesentliche, das
Vertragsverhaltnis und dessen Erfillung betreffende Vorfalle unterrichten. Anderungen der
Honorarordnungen fir Architekten werden dem Auftraggeber vom Architekten binnen sechs
Wochen mitgeteilt.
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5.1

5.2

5.3

6.1

Ist dem Auftragnehmer die ortliche Bauaufsicht Ubertragen, so wird sich der Auftraggeber zur
Vermeidung widersprichlicher Anordnungen jeder direkten Weisung an die auf der Baustelle
Tatigen enthalten. Der Auftraggeber wird auf Einladung des Architekten an der
Schlussabnahme mitwirken.

Der Auftraggeber wird notwendige Entscheidungen kurzfristig und rechtzeitig treffen und diese
dem Auftragnehmer mitteilen.

Der Auftraggeber verpflichtet sich:
seiner Mitwirkungspflicht als AG nachzukommen.

- die fur die ordnungsgemafle Abwicklung der beauftragten Leistung erforderlichen
Unterlagen zur Verfliigung zu stellen.

- ein konzessioniertes Vermessungsbdro fir die erforderlichen Aufmalle samtlicher
fur die Planung betroffenen Teile der Liegenschaft zu beauftragen und als EDV-
Datentrager (*dwg, *dxf) dem Auftragnehmer zur Verfigung zu stellen.

- die fur die ordnungsgeméafle Abwicklung des Bauvorhabens erforderliche
Sonderfachleute und Professionisten zu beauftragen.

(u.a. Vermessungsbiiro, Gutachter, BauKG, OBA, Konzessionierte Firmen)

Terminplan

Fir die Erbringung der in Punkt 3 beschriebenen Ziviltechnikerleistungen sind folgende
Zeitrdume vorgesehen:

Arbeitsbeginn: ab Vertragsunterfertigung durch den Auftraggeber
Vorgesehener Arbeitszeitraum: ...
Planungszeit bis zur Einreichung: ...

Planungszeit bis zum Baubeginn ...

Voraussichtlicher Bautermin:

Damit die vorgesehenen Termine des Auftragnehmers eingehalten werden konnen, verpflichtet
sich der Auftraggeber, seinerseits seine Mitwirkungspflicht zu erflllen, alle von ihm geforderten
Entscheidungen rechtzeitig zu treffen und alle die Grundlage fir die vertragsgegenstandlichen
Leistungen bildenden Unterlagen rechtzeitig beizustellen.

Fiar die Einhaltung der vorgesehenen Termine wird vom Auftragnehmer keine Haftung
Ubernommen.

Honorar

Honoraraufstellung:

Die Leistungen des Auftragnehmers werden gemaf’ der nachstehenden Aufstellung berechnet
und vergutet. Die Preise verstehen sich exklusive MwSt.

Als unverbindlicher Richtwert fiir die Nettoherstellungskosten (NHK) wird ein Betrag von
.................... EUR angesetzt. Dieser Betrag wird als unverbindlicher Kostenvoranschlag

im Sinne des §1170a ABGB Abs. 2 verstanden.

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung 0,0 % v.H. NHK EUR 0,00
Einreichplanung 0,0 % v.H. NHK EUR 0,00
Ausflihrungs- und Detailplanung 0,0 % v.H. NHK EUR 0,00
(inkl. Technische Oberleitung)

Kostenermittlungsgrundlagen, 0,0 % v.H. NHK EUR 0,00

Ausschreibungen und Vergaben
(inkl. Geschéftliche Oberleitung)

Kinstlerische Oberleitung 0,0 % v.H. NHK EUR 0,00
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6.2

Ortliche Bauaufsicht 0,0 % v.H. NHK EUR 0,00

Sonstige Leistungen 0,0 % v.H. NHK EUR 0,00
Architektenhonorar inkl. Nebenkosten EUR 0,00
s % Nachlass EUR 0,00
Architektenhonorar inkl. Nebenkosten EUR 0,00
Allgemein:

6.2.1 Die Nebenkosten beinhalten:

6.2.2

Beschaffung erforderlicher Unterlagen und Grundlagen
Modellerstellung (Arbeitsmodelle) bzw. 3D-Animationen (Arbeitsmodelle)

Vervielfaltigungen von Schriftsticken und Zeichnungen, Plandrucke, Drucksachen
u. dgl. sowie Herstellung von EDV-Datentragern (*pdf, *jpg, *bmp), die an den
Auftraggeber, beigezogene Fachleute, Ausfihrende, Behdrden oder sonstige mit
der Planung, Bauaufsicht und der Bauausfiihrung Befasste oder vom Auftraggeber
benannte Dritte zu Gbergeben sind.

Vom Auftraggeber geforderte Skizzen und Schaubilder, Prasentationsunterlagen
sowie Verkaufs- bzw. Vermietungsplane (A4/A3-Layout, Grundrisse mit
M2-Aufstellung)

Folgende Leistungen und Kosten werden gesondert verrechnet:

Behordliche Kommissionsgebuhren, Stempel- und Rechtsgebuhren,
Verwaltungsabgaben, Gerichtskosten, Portokosten fir behérdlich verlangte
Ladungen u. dgl.

Leistungen von Sonderfachleuten:

u. a. fur Statik, Vermessung, Bauphysik, Haustechnik, Schallmessung, BauKG,
Bauwerksbuch, Bodengutachten, Aufzugsbewilligung u. dgl.

Erforderliche ZT-Bestatigung fir das §70a-Verfahren

Gewerbebehdrdliches Verfahren

Ausfuhrungs- und Detailplanung, sowie kunstlerische Oberleitung
Kostenermittlungsgrundlagen, Ausschreibungen und Vergaben

Ortliche Bauaufsicht

Betreuung der Ausfiihrung vor Ort in Zusammenarbeit mit der OBA, wenn es den
Leistungsumfang der kinstlerischen Oberleitung Uberschreitet.

Auswechslungsplanung und Einreichung gem. §73 Abs. 1 WBO
(Planwechsel gem. §§70+73 Abs. 1 WBO)

ZT-Bestatigung zur Fertigstellungsanzeige gem. §128 WBO, sowie die
erforderlichen Ausfiihrungspléne gem. §128 Abs. 2 Z 2 bzw. 2a WBO

Mehrleistungen werden nach Stundenaufwand verrechnet.
180,00 EUR / Std. zzgl. MwSt.

Begehungen vor Ort werden nach Stundenaufwand verrechnet.
220,00 EUR / Std. zzgl. MwSt.
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7.1

7.2

- Zusatzleistungen - u. a. Bestandsaufnahme (Aufmaf® und Dokumentation des
Bestandes, Bestandsplane), 3D-Animationen, Prasentations- und
Verkaufsmappen, EDV-Datentragern (*dwg, *dxf) u. dgl.

- Spesenersatz: Taggelder, Nachtigungsgelder, Wegzeiten und Fahrtkosten bei
Bauvorhaben aullerhalb des Gemeindegebietes Wien

6.2.3 Fur den Fall, dass sich fur die Kalkulation relevante Kosten (Lohn, Material, Energie,
Finanzierung u.dgl.) wahrend der Vertragsdauer verandern, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. Dies gilt nicht bei Vertragen mit
Verbraucherlnnen im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes.

6.2.4 Mebhrleistungen durch Anderungen, die nicht durch den Auftragnehmer verursacht
wurden, insbesondere infolge behdrdlicher Auflagen, Anderungen relevanter
Vorschriffen und Gesetze und infolge geanderter Auftraggeberwinsche, sind
entsprechend dem erhdhten Leistungsumfang zusatzlich zu verguten.

6.2.5 Ein Mehraufwand, der durch unvorhergesehene Ereignisse (z.B. hohere Gewalt)
verursacht wird, ist von diesem Honorar nicht erfasst und gesondert zu honorieren.

Zahlungsbedingungen
Allgemein:
7.1.1  Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teilrechnungen zu stellen.

7.1.2 Teilrechnungen werden innerhalb von 14 Kalendertagen, Schlussrechnung innerhalb
von 30 Kalendertagen nach Rechnungslegung ohne Abzug (ohne Skonto oder
ahnliches) fallig, wobei der Auftragnehmer berechtigt ist, auch bei Teilrechnungen die
Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.

7.1.3 Bei Zahlungsverzug hat der Auftraggeber Verzugszinsen in der Hohe von 8 %
(zzgl. USt.) Gber dem von der europaischen Zentralbank bekannt gegebenen Zinssatz
(Richtlinie 2011/7/EU) zu leisten.

7.1.4  Bis zur Bezahlung der Schlusshonorarnote bleiben alle vom Auftragnehmer verfassten
Unterlagen (Plane, Berechnungen, etc.) in dessen Eigentum.

Zahlungsplan:

Die Rechnungslegung erfolgt in monatlichen Teilrechnungen, entsprechend dem beauftragten
Leistungsumfanges.

Der Zahlungsplan ist noch gesondert zu vereinbaren.

Die Rechnungslegung erfolgt in Teilrechnungen nach folgendem Zahlungsplan:

1. Teilrechnung - 14 Tage ab Auftragserteilung Uber EUR 0,00 +20% MwsSt.
2. Teilrechnung - in der ersten KW des Folgemonats Uber EUR 0,00 +20% MwsSt.
3. Teilrechnung nach Durchfiihrung der Einreichung

(Unter der Durchfihrung der Einreichung wird die Abgabe der fur die Erlangung einer Baubewilligung notwendigen
Unterlagen bei den zustandigen Behdrden verstanden. Die Unterschriften samtlicher Miteigentiimer sind
Angelegenheit des Auftraggebers.)

Uber EUR 0,00 +20% MwsSt.

4. Teilrechnung nach Zustellung des positiven Bescheides MA37 fir die Baubewilligung gem. §70 WBO
(Sollte die Zustimmung durch die Anrainer und sonstiger Parteien fur diese Bauverfahren fehlen bzw. ein
Beschwerdeverfahren beim zustandigen Landesverwaltungsgericht eingeleitet werden, steht dem Auftragnehmer
ungeachtet dessen das Entgelt in der vollen Honorarhdhe zu.)

Uber EUR 0,00 +20% MwsSt.

5. Teilrechnung - 14 Tage ab Freigabe / Planungsbeginn Ausflihrungsplanung
Uber EUR 0,00 +20% MwsSt.
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8.1

8.2

8.3
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10.1

10.2

10.3

11

6., 7. Teilrechnung - jeweils in der ersten KW des Folgemonats  Uber je EUR 0,00 +20% MwsSt.
(6. bis 7. TR/ Gesamt: 0,00 EUR)

8. Teilrechnung - 14 Tage ab Freigabe der Ausfihrungsplanung

Uber EUR 0,00 +20% MwsSt.
9. Teilrechnung bei Baubeginn Uber EUR 0,00 +20% MwsSt.
weiteren Teilrechnungen / Gesamt Uber EUR 0,00 +20% MwSt.

jeweils in der ersten KW des Folgemonats
Die Hohe der Teilrechnung wird auf den freigegebenen Bauzeitenplan abgestimmt.

Schlussrechnung uber EUR 0,00 +20% MwSt.
nach Ubergabe des Bauwerkes an den Bauherrn

Verzégerung / Unterbrechung / Behinderung der Auftragsdurchfiihrung

Wenn eine Verzdgerung, Behinderung oder Unterbrechung der Leistungen des Auftragnehmers
von mehr als 2 Monaten aus einem nicht von ihm zu vertretenden Grund eintritt, ist der
Auftragnehmer berechtigt, den nachgewiesenen Mehraufwand zusatzlich in Rechnung zu
stellen.

Dauert die unter 8.1. genannte Unterbrechung mehr als 2 Monate durchgehend an, ist auf
Verlangen der Auftragnehmer der Stand der bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich
festzustellen und abzurechnen.

Bei Verzogerungen, Behinderungen oder Unterbrechungen der Leistungserbringung, die
ununterbrochen langer als 6 Monate andauern, steht jeder Vertragspartei das Recht zu, den
Rucktritt vom Vertrag zu erklaren.

Verschwiegenheitspflicht

Der Auftragnehmer hat strengste Verschwiegenheit hinsichtlich aller ihm im Zuge der Planung
und Bauausfuhrung bekannt werdenden und vor dem Auftraggeber anvertrauten Umsténde und
Verhaltnisse zu wahren, sofern der Auftraggeber ihn nicht von dieser Verpflichtung ausdriicklich
entbindet.

Interessenswahrung und Beratung des Auftraggebers

Der Auftragnehmer ist auf Grund des zwischen ihm und dem Auftraggeber bestehenden
Treueverhaltnisses im Rahmen der von ihm dbernommenen Pflichten zur Wahrung der
Auftraggeberinteressen verpflichtet. Es ist ihm insbesondere nicht gestattet, etwaige Vorteile,
die ihm von dritter Seite angeboten werden, anzunehmen. Sonst erzielte Vorteile hat er zur
Ganze an den Auftraggeber herauszugeben.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber im Rahmen seiner vertraglichen Pflichten ber die fir
die Durchfiihrung des Projektes relevanten Umstande mit der ihm als Fachmann obliegenden
Sorgfalt zu beraten und sein Fachwissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie und
wirtschaftliche Planung und Ausfliihrung einzusetzen. Sofern nichts anderes vereinbart wird, hat
die Leistung des Auftragnehmers dem Stand der technischen Wissenschaften zu entsprechen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jederzeit Auskunft Gber die mit der Erfillung seiner
vertraglichen Pflichten im Zusammenhang stehenden Fragen zu erteilen und die Wiinsche und
Anweisungen des Auftraggebers zu berlcksichtigen. Hat der Auftragnehmer bei Anwendung
pflichtgemaRer Sorgfalt Bedenken hinsichtlich der ZweckmaRigkeit oder der Eignung der
Auftraggeberwilinsche und -anweisungen, so hat er diese dem Auftraggeber im Rahmen seiner
Warn- und Aufklarungspflichten mitzuteilen.

Vollmacht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer wird nach Maligabe des erteilten Auftrages im Rahmen der ibertragenen
Leistungen die Ermachtigung zur Vertretung des Auftraggebers gegenliber Behorden und allen
Dritten, die fir das Bauvorhaben Leistungen zu erbringen haben, erteilt. Von dieser
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121

12.2

12.3

Vertretungsvollmacht umfasst sind alle zur Durchfiihrung des gegenstandlichen Projektes
notwendigen und gewdhnlichen Vertretungshandlungen, insbesondere die Fihrung der
notwendigen Verhandlungen mit Behorden sowie samtlichen mit dem Projekt befassten
Professionistinnen, die Abgabe von Rliicktrittserklarungen nach § 918 ABGB, die Kontrolle der
Tétigkeit der ausfiihrenden Unternehmen und sonstigen Professionistinnen, die Erteilung von
Auftrdgen zur Méngelbeseitigung sowie zur Ersatzvornahme, sowie die Auslibung des
Hausrechts auf der Baustelle.

Von der Vertretungsvollmacht ist die Abgabe von Riicktrittserklarungen nach § 918 ABGB, die
Kontrolle der Tétigkeit der ausfiihrenden Unternehmen und sonstigen Professionistinnen, die
Erteilung von Auftrdgen zur Méngelbeseitigung sowie zur Ersatzvornahme, sowie die Ausiibung
des Hausrechts auf der Baustelle, die Vergabe von Auftragen an die ausfiihrenden
Unternehmen und die zur Durchfihrung des Projektes erforderlichen Sonderfachleute, sowie
die rechtsgeschéftliche Anerkennung von Teil- oder Schlussrechnungen der ausflihrenden
Unternehmer und der Sonderfachleute nicht umfasst.

Der Auftragnehmer erhalt von dem Auftraggeber eine schriftliche Vollmachtsurkunde des in den
oben angefiihrten Punkten festgelegten Inhaltes, um das Vollmachtsverhaltnis gegeniber den
Behorden, Anrainerinnen, beteiligten Professionistinnen sowie sonstigen Dritten nachweisen
zu koénnen.

Der Auftragnehmer kann bei der Erflillung des Auftrags qualifizierte Mitarbeiterlnnen einsetzen.
Die Festlegung der Anzahl und der Qualifikation der einzelnen Mitarbeiterlnnen obliegt dem
Auftragnehmer.

Verwahrung bzw. Herausgabe von Unterlagen

Die Originalpldane und —daten verbleiben bei dem Auftragnehmer, die er ordnungsgemaf
aufzubewahren hat.

Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, dem Auftraggeber Gber Verlangen Vervielfaltigungen
der Unterlagen in Papierform gegen Kostenersatz auszufolgen.

Méglicher Zusatz 1 zu 12.2. (BITTE STREICHEN, WENN UNERWUNSCHT !):

12.2.1 Der Auftragnehmer ist weiters verpflichtet, dem Aufiraggeber (iber Verlangen

Vervielféltigungen der Unterlagen in nicht verdnderbarer digitaler Form (z.B. .PDF)
gegen Kostenersatz auszufolgen.
Der Auftragnehmer (bernimmt keine Haftung fiir Fehler oder Schéden, die auf der EDV-
Anlage des Empféngers/der Empféngerin der digitalen Daten entstehen kénnten. Der
Auftragnehmer setzt EDV-Programme zur Vermeidung aggressiver EDV-Programme
(Viren, Wiirmer, etc.) ein.

Méglicher Zusatz 2 zu 12.2. (BITTE STREICHEN, WENN UNERWUNSCHT !):

12.2.2 Der Auftragnehmer ist weiters verpflichtet, dem Auftraggeber (iber Verlangen
Vervielféltigungen der Unterlagen in nicht verdnderbarer digitaler Form (z.B. .DWG)
gegen Kostenersatz auszufolgen.

Fir diesen Fall trifft den Auftragnehmer keine wie immer geartete Haftung fiir die
tibergebenen Unterlagen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer diesbezliglich
schad- und klaglos zu halten.

Der Auftragnehmer (bernimmt keine Haftung fiir Fehler oder Schéden, die auf der EDV-
Anlage des Empféangers/der Empfangerin der digitalen Daten entstehen kénnten. Der
Auftragnehmer setzt EDV-Programme zur Vermeidung aggressiver EDV-Programme
(Viren, Wiirmer, etc.) ein.

Die Aufbewahrungspflicht des Auftragnehmers endet grundsatzlich zehn Jahre nach Legung
der Schlusshonorarnote an den Auftraggeber, doch kann sich der Auftragnehmer wahrend
dieser Zeit durch Herausgabe der Unterlagen an den Auftraggeber von seiner
Verwahrungspflicht befreien.
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13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Urheberrecht / Verwertungsrecht

Das Urheberrecht und die daraus resultierenden Verwertungsrechte an dem
vertragsgegenstandlichen Werk (z.B. Planen, Skizzen, Modellen und sonstigen
Dokumentationen und Schriftsticken) verbleiben auch nach Zahlung des Entgelts beim
Auftragnehmer. Davon umfasst ist insbesondere auch das Recht der Ausfuhrung oder
Abanderung des Bauwerks bzw. des Nachbaus durch Dritte.

Der Auftragnehmer hat das Recht, von ihm im Zuge der Auftragsabwicklung (auch in digitaler
Form) erhobene Daten ohne Einschrankung zu benitzen. Sie kdnnen insbesondere auch zur
Erflllung eines neuen Auftrages verwendet werden.

Hinsichtlich der vertragsgegenstandlichen planlichen Unterlagen hat der Auftragnehmer das
Recht, diese fur wissenschaftliche Zwecke und zur Prasentation seines Schaffens zu
verwenden.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, das vertragsgegenstandliche Werk fur Werbezwecke
(u.a. Publikationen, Homepage) zu verwenden.

Der Auftraggeber hat das Recht, die Plane fir das gegenstandliche Projekt im Rahmen der
Ausfiihrung dieses Werkes zu verwerten, wenn er den vertraglichen Verpflichtungen,
insbesondere der Abgeltung der Honoraranspriiche nachgekommen ist. Von diesem Recht ist
nur die einmalige, plan- und vertragskonforme Bauausfiihrung umfasst.

Die Verwendung der Plane/Unterlagen flir andere Projekte bzw. die Weitergabe an Dritte ist nur
mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers zuldssig und es trifft den Auftragnehmer bei
Zuwiderhandeln keine wie immer geartete Haftung. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer
diesbezlglich schad- und klaglos zu halten. Davon unberthrt bleiben Anspriiche des
Auftragnehmers aufgrund der vertragswidrigen Nutzung der Plane / Unterlagen.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer zu jeder Zeit gegen angemessene
Vorankiindigung unter Beriicksichtigung der berechtigen Interessen des Auftraggebers auch
nach Beendigung des Vertrages Zutritt zum Werk zwecks Information Uber den baulichen
Zustand oder zur Anfertigung fotografischer oder sonstiger Aufnahmen zu erméglichen.

Im Rahmen der Verwertung von derartigen fotografischen oder sonstigen Aufnahmen ist der
Auftragnehmer berechtigt, seinen Namen anzufiihren. Die Nennung des Namens des
Auftraggebers bedarf seiner vorherigen Zustimmung.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei sdmtlichen Verdéffentlichungen und Bekanntmachungen
Uber das Werk (auch solche die von § 54 Abs. 1 Z 5 UrhG erfasst sind), insbesondere
fotografischer oder sonstiger Aufnahmen den Namen des Auftragnehmers in der Form

,© [Jahreszahl], Architekt/Planer: der Auftragnehmer” anzufihren.

Dies gilt auch fur Aufnahmen von Dritten, die den Auftraggeber dazu veranlasst hat oder daran
—wenn auch nur durch Gewahrung des Zutritts — mitgewirkt hat, die der Auftraggeber zur oben
angefiihrten Nennung zu verpflichten hat. Die Nennung hat in unmittelbarer raumlicher und/oder
zeitlicher Nahebeziehung zur Abbildung des Werkes unter Berlicksichtigung des
Kommunikationsmediums zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat das Recht, dem Auftraggeber die
Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers zu untersagen, wenn das
Vertragsverhaltnis vorzeitig endet oder das Projekt nachtraglich ohne die Zustimmung des
Auftragnehmers abgeandert wird.

Samtliche Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang mit diesem Punkt 13. gehen an
Gesamtrechtsnachfolger der Vertragsparteien tber. Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine
Pflichten und Obliegenheiten im Zusammenhang mit Punkt 13. allfalligen
Einzelrechtsnachfolgern, oder auch bei der Ubertragung von Befugnissen an Dritte (z.B. Mieter)
mit der Verpflichtung aufzuerlegen, diese Verpflichtungen auch deren jeweiligen Nachfolgern
weiter zu Uberbinden.
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14

14.1

14.2

14.3

15

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17

17.1

Eigentumsvorbehalt

Alle Sachen und Unterlagen (Plane, Berechnungen etc.) werden unter Eigentumsvorbehalt
Ubergeben und verbleiben bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

Bei Zurlckforderung bzw. Zuriicknahme der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sache liegt
nur dann ein Ruicktritt vom Vertrag vor, wenn dieser ausdricklich erklart wird.

Der Auftraggeber tragt das volle Risiko fur die Vorbehaltssache, insbesondere fiir die Gefahr
des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.

Versicherung
Der Auftragnehmer erklart, dass flr Schaden infolge Verletzung der den Auftragnehmer nach

diesem Vertrag treffenden Pflichten eine aufrechte Haftpflichtversicherung mit einer
Versicherungssumme von

Personenschaden 1.500.000,00 EUR
Sach- und Vermdgensschaden 730.000,00 EUR
Selbstbehalt 2.500,00 EUR

besteht.

Der Auftragnehmer wird auf Wunsch des Auftraggebers eine Bestatigung Gber die aufrechte
Versicherung vorweisen.

Haftung / Gewahrleistung

Bei Arbeitsgemeinschaften haftet jede/r einzelne ARGE-Partnerin solidarisch fir die gesamte
Leistung.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach dem Stand der Technik und den Regeln der
Kunst zu erbringen. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber fiir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit ihrer Plane, Berechnungen und sonstigen Leistungen in Bezug auf den
Auftragsgegenstand im Sinne dieses Vertrages.

Samtliche Schadenersatzanspriiche sind in Fallen leichter Fahrlassigkeit ausgeschlossen.
Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlassigkeit hat der Geschadigte zu beweisen.

Far Vertrage mit Verbraucherlnnen im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die dort
festgelegten Regelungen.

Die Gewahrleistungsfrist fur sdmtliche von dem Auftragnehmer erbrachte Leistungen betragt
drei Jahre ab Abschluss der vertraglich vereinbarten Gesamtleistung.

Der Auftragnehmer hat das Recht, bei festgestellten Planungsmangeln mit der Behebung
derselben beauftragt zu werden.

Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass Plane und sonstige Unterlagen nur nach allenfalls
erforderlicher behdérdlicher Genehmigung und ausdricklicher Freigabe durch den
Auftragnehmer verwendet werden diirfen.

Rucktritt vom Vertrag

Der Rucktritt vom Vertrag ist nur aus wichtigem Grund, der einem/einer Vertragspartner/in die
Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses unzumutbar macht bzw. machen wurde, moglich.
Als wichtiger Grund gilt insbesondere:

17.1.1 Fur den Auftraggeber, wenn

- sich der Auftragnehmer fortgesetzt — trotz schriftlichen Vorhaltes — vertragswidrig
verhalt;

- sich der Auftragnehmer trotz angemessener Nachfristsetzung mit der
Leistungserbringung in Verzug befindet;
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

18

18.1

18.2

19

19.1

19.2

20

- die Voraussetzungen des Punktes 8.3. vorliegen.

17.1.2 Fur den Auftragnehmer, wenn

- der Auftraggeber sich — trotz schriftichen Vorhaltes und angemessener
Nachfristsetzung — vertragswidrig verhalt bzw. die ihm obliegende
Mitwirkungspflicht unterlasst;

- der Auftraggeber die ordnungsgemalRe Leistungserbringung endglltig vereitelt;

- die Voraussetzungen des Punktes 8.3. vorliegen.

Der Rucktritt vom Vertrag ist schriftlich mittels eingeschriebenen Briefs zu erklaren.

Erfolgt der Ricktritt vom Vertrag aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat,
stehtihm nur das Entgelt fir diejenigen Leistungen zu, die er bis zum Tag des Rucktritts erbracht
hat.

Erfolgt der Rucktritt vom Vertrag oder ein Widerruf Ubertragener Leistungen aus einem Grund,
den der Auftraggeber zu vertreten hat, gebuhrt dem Auftragnehmer gemaf § 1168 Abs. 1 ABGB
dennoch das vereinbarte Entgelt abziglich der ersparten Aufwendungen.

Die Hohe der ersparten Aufwendungen wird mit 60 % des Entgelts fur die bis zum Tage der
Vertragsaufldsung noch nicht erbrachten Leistungen festgesetzt.

Die Héhe der ersparten Aufwendungen wird im 1. Quartal mit 90%, im 2. Quartal mit 80%, im
3. Quartal mit 70% und ab dem 4. Quartal mit 60% des Entgelts fiir die bis zum Tage der
Vertragsauflésung noch nicht erbrachten Leistungen festgesetzt.

Davon unberihrt bleibt der jeder Vertragsseite gegen den anderen Teil wegen deren
Verschulden an der vorzeitigen Vertragsauflésung zustehende Schadenersatzanspruch.

In jenen Fallen, in denen eine Ausfihrung des Werkes aus anderen als den in den oben
genannten Punkten geregelten Griinden unterbleibt, gilt § 1168 Abs. 1 ABGB.

Aufrechnung / Zuriickbehaltung

Die Aufrechnung allfalliger Gegenforderungen mit der Honorarforderung des Auftragnehmers
sowie die Zurlickbehaltung des Honorars des Auftragnehmers oder eines Teils davon sind
unzuldssig. Fur Vertrdge mit Verbraucherlnnen im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes
gelten die dort festgelegten Regelungen.

Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist der Auftragnehmer von allen weiteren Leistungs- und
Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder
Leistungen zurtckzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder -
gegebenenfalls nach Setzung einer angemessenen Nachfrist — vom Vertrag zuriickzutreten.

Mediation / Schiedsgerichtsvereinbarung / Gerichtsstand

Die Parteien werden nach Moglichkeit vor Inanspruchnahme der ordentlichen Gerichte bzw.
eines Schiedsgerichtes versuchen, einen Streit einvernehmlich im Wege eines
Mediationsverfahrens beizulegen. Die im Mediationsverfahren einvernehmlich getroffene
Lésung ist fur alle Konfliktbeteiligten bindend.

Als Gerichtsstand wird der Kanzleisitz des Auftragnehmers vereinbart, sofern nicht ein anderer
Gerichtsstand gemal §14 KSchG zwingend zur Anwendung kommt.

Verjahrung

Die Anspriiche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer wegen nicht vertragsgemaler
Erflllung auf Schadenersatz verjahren binnen zwei Jahren ab Beendigung der Tatigkeit durch
den Auftragnehmer, spatestens jedoch binnen zwei Jahren ab Legung der Schlusshonorarnote,
sofern das Gesetz keine kurzere Verjahrungsfrist vorsieht.

Fir Vertrage mit Verbraucherlnnen im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die dort
festgelegten Regelungen.
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21 Vertretung

Fir den Fall einer unvorhergesehenen langer dauernden Verhinderung des Auftragnehmers
in der Ausubung seiner beruflichen Tatigkeit (z. B. durch Krankheit, Unfall) wird

XXX

zum Vertreter des Auftragnehmers bestellt.

Bzw.  ist der Auffraggeber berechtigt einen Staatlich Befugten und Beeideten Ziviltechniker
mit Kanzleisitz in Osterreich zum Vertreter des Auftragnehmers zu bestellen.
22 Erfiillungsort

Die Erfullung ergibt sich aus dem Leistungsinhalt. Im Zweifel ist der Kanzleisitz des
Auftragnehmers der Erflllungsort.

23 Schlussbestimmungen

23.1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so ist dies ohne
Einfluss auf die Gliltigkeit der tbrigen Vertragsbestimmungen und des Vertrages selbst.
Die unwirksame Bestimmung gilt dies falls als durch eine solche wirksame Bestimmung ersetzt,
die ihr wirtschaftlich weitestmoglich entspricht. Dasselbe gilt fir Vertragslicken oder nicht
ausreichende vertragliche Regelungen.

23.2 Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform
und der Unterfertigung der jeweils nach diesem Vertrag zeichnungsberechtigten Personen; dies
gilt insbesondere auch fur das Abgehen von diesem Formerfordernis.

23.3 Auf diesen Vertrag findet ausschlief3lich 6sterreichisches Recht Anwendung.

23.4 Der Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt, wovon jeweils der Auftraggeber und der
Auftragnehmer eine Ausfertigung erhalten.

Anlagen:

Beilage ./l (Plan vom DD.MM.JJJJ)
Beilage ./ll (Zahlungsplan vom DD.MM.JJJJ)

Der Auftraggeber Der Auftragnehmer
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VOLLMACHT

Hiermit ermachtigt und bevollmachtigt der Auftraggeber:

den Auftragnehmer: Architekt DI Bernd Brandner
STAALICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

Prinz-Eugen-Stralle 80/20
A-1040 Wien

fur das Projekt:

EZ.: Gst.Nr.: KG.:

ihn gegenuber Behdrden, Grundbuchsgerichten, éffentlich-rechtlichen Korperschaften,
Versorgungsbetrieben, Anrainern, Sonderfachleuten und allen Dritten, die fiir das Bauvorhaben
Leistungen zu erbringen haben, zu vertreten.

Von dieser Vertretungsmacht sind folgende Tatigkeiten umfasst: (Nicht Zutreffendes streichen)

e Behordenschriftstiicke zu beheben (u. a. Akteneinsicht, Konsenseinsicht bei den Behérden)

e Verfahren anhangig zu machen, Antrage zu stellen oder zuriickzuziehen, Vergleiche zu schlielen,
Rechtsmittel jeder Art und Rechtsbehelfe anzumelden, auszufiihren und zurlickzuziehen, uns vor den
Behorden aller Instanzen zu vertreten

e alle zur Durchfiihrung des gegensténdlichen Projektes notwendigen und gewdhnlichen
Vertretungsverhandlungen, so insbesondere die Fiihrung der notwendigen Verhandlungen mit Behérden
sowie samtlichen mit dem Projekt befassten Professionisten

e die Vergabe von Auftragen an die ausflihrenden Unternehmen

e Arbeiten bei Sonderfachleuten in unserem Namen und Rechnung in Auftrag za-gében, worunter auch
erforderliche Bodenuntersuchungen und statische Berechnungen fallen; alle erforderlichen Messungen

vorzunehmen oder zu beauftragen
e die Kontrolle der Tatigkeit der ausfiihrenden-dnternehmer und sonstigen Professionisten
e die Erteilung von Auftragen zurtangelbeseitigung sowie zur Ersatzvornahme
e die Auslubung desHausrechts auf der Baustelle

tsgeschaftliche Anerkennung von Teil- oder Schlussrechnungen der ausfiihnrenden Unternehmen und
Sonderfachteute

e sowie alles vorzukehren, was flr die fachgerechte Erbringung der vereinbarten Leistungen bzw. zur
Vertretung unserer Interessen notwendig ist

Auftraggeber: Ort, Datum:
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